

Zmluva o dielo č. 1/2016
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Obec Kamenica
Sídlo: Obecný úrad Kamenica č. 401
Zastúpený: Ladislav Urda – starosta obce
IČO: 00327221
DIČ: 2020711539
Číslo účtu: 2738948155/0200
Telefón: 051/4573 121
E-mail: starosta@kamenica.sk

| OBECNÝ ÚRAD KAMENICA | |
|----------------------|-----------------|
| Došlo dňa: 30.5.16 | Využil: Urda |
| Č. spisu: 238/16 | Reg. značka: |
| Prílohy: | Lehota plnenia: |

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Lukáš Straka
Sídlo: Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
IČO: 50022091
DIČ: 1085893534 ✓
Bankové spojenie : SLSP a. s. PREŠOV, MASARYKOVÁ 10
č. účtu: SK 5609000000000504739853
Zastúpený: : LUKAS STRAKA 89@GMAIL.COM
mail: LUKAS STRAKA 89@GMAIL.COM

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: „**Oddychová zóna pri prameni pod skalami**“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie: **do 14 dní po protokolárnom prevzatí staveniska**
Ukončenie realizácie: **najneskôr do troch mesiacov od prevzatia staveniska**
3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. číni:
Cena celkom vrátane DPH 6 929,50 EUR celkom, slovom
šesťtisícdeväťstodvadsaťdeväť eur, päťdesiat centov.
3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
6. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.
7. Položky stavebných prác, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávatelom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahnuté v iných cenách.
8. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
3. Zhotoviteľ bude stavebné práce fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojim podpisom.
4. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z.z.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
9. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termin odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
2. Objávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 30 dní po podpísaní Zmluvy o dielo. Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.
8. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
9. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a dodania tovarov).
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky.
11. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiadá, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 EUR za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 33,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok.
3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. 5. ods. 6., zaplatí zmluvnú pokutu 66,00 EUR za každý deň omeškania a vadu.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu,

cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia


1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V KAMENICI dňa: 30.5.2016

V PREŠOVI dňa: 30.5.2016

Za objednávateľa:

Ladislav Urda
Starosta obce



Za zhotoviteľa:

Ing. Lukáš Straka
Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534

Rekapitulácia objektov stavby

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016030 | Kamenica - oddychová zóna pri prameni pod skalami | 5 774,58 | 1 154,92 | 6 929,50 | 0,00 | 5 774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Úprava priestoru okolo prameňa | 1 266,86 | 253,37 | 1 520,23 | 0,00 | 1 266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sadovnicke úpravy | 237,16 | 47,43 | 284,59 | 0,00 | 237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Prístrešok so sedením | 3 907,51 | 781,50 | 4 689,01 | 0,00 | 3 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Informačná tabuľa | 363,05 | 72,61 | 435,66 | 0,00 | 363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 5774,58 | 1154,92 | 6 929,50 | 0,00 | 5 774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ing. Lukáš Straka
 Okrajova 1364/4, 080 05 Prešov
 IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534



ROZPOČET

Stavba: Kamenica - oddychová zóna pri prameni pod skalami

Objekt: Úprava priestoru okolo prameňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2016


| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | | Oprava travertínového múrika (vyčistenie, prešpárovanie, D+M) | m2 | 15,210 | 29,900 | 454,779 | 0,000 |
| 2 | | Travertínový lém na múriku hr.10-15 cm (vrátane D+M) | m2 | 6,000 | 64,400 | 386,400 | 0,000 |
| 3 | | Doplnenie travertínu (vrátane D+M) | m3 | 0,750 | 303,600 | 227,700 | 0,000 |
| 4 | | Nerezový rošt - 500x500 mm (vrátane D+M) | ks | 1,000 | 105,800 | 105,800 | 0,000 |
| 5 | | štrk - valúny - 30/60, hr. 8 cm(vrátane D+M) | m2 | 16,700 | 5,520 | 92,184 | 0,000 |

Celkom

1 266,863

0,000

Ing. Lukáš Straka
Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534



ROZPOČET

Stavba: Kamenica - oddychová zóna pri prameni pod skalami

Objekt: Sadovnicke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 237,157 | 0,153 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 233,081 | 0,153 |
| 1 | 111101112 | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1 | m2 | 52,000 | 1,024 | 53,248 | 0,000 |
| 2 | 183102133 | Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3 | ks | 14,000 | 1,352 | 18,928 | 0,000 |
| 3 | 184102121 | Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 100 do 200 mm | ks | 14,000 | 2,052 | 28,728 | 0,000 |
| 4 | 184801122 | Ošetrovanie vysadených drevín, na svahu nad 1:5 do 1:2 | ks | 14,000 | 3,781 | 52,934 | 0,000 |
| 5 | 184816111 | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. | ks | 14,000 | 0,467 | 6,538 | 0,000 |
| 6 | 184921094 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 3,956 | 2,728 | 10,792 | 0,000 |
| 7 | 185804311 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 0,350 | 10,766 | 3,768 | 0,000 |
| 8 | 026/1 | <i>Euonymus alatus, Co3L</i> | kus | 4,000 | 3,182 | 12,728 | 0,020 |
| 9 | 026/2 | <i>Viburnum opulus 'Nanum', Co3L 30/40</i> | kus | 10,000 | 2,448 | 24,480 | 0,050 |
| 10 | 0554151000 | Mulčovacie kôra | l | 276,920 | 0,045 | 12,461 | 0,083 |
| 11 | 251/3 | Hnojivo tabletové | kg | 0,014 | 5,713 | 0,080 | 0,000 |
| 12 | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m3 | 0,350 | 23,020 | 8,057 | 0,000 |
| 13 | 0821132000 | Voda pitná pre ostatných odberateľov | m3 | 0,350 | 0,969 | 0,339 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | 4,076 | 0,000 |
| 14 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 0,153 | 26,642 | 4,076 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 237,157 | 0,153 |

Ing. Lukáš Straka
Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534



ROZPOČET

Stavba: Kamenica - oddychová zóna pri prameni pod skalami

Objekt: Prístrešok so sedením

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|------------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 2,000 | 38,122 | 76,244 | 0,000 |
| 2 | 131211109 | Priplatok za lepiivosť horniny 3 | M3 | 2,000 | 0,862 | 1,724 | 0,000 |
| 3 | 133201103 | Hĺbenie šachiet v hornine 3 do 100m3-výkop ručný | M3 | 1,000 | 39,465 | 39,465 | 0,000 |
| 4 | 133201109 | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m3 | 1,000 | 4,518 | 4,518 | 0,000 |
| 5 | 162201201 | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4 | m3 | 3,000 | 6,997 | 20,991 | 0,000 |
| 6 | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 | m3 | 3,000 | 5,939 | 17,817 | 0,000 |
| 7 | 275261101 | Osadenie bloku pre konštrukciu základovej pätky objemu nad 0,03 do 0,06 m3 | ks | 5,000 | 2,293 | 11,465 | 1,820 |
| 8 | 275313711 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20 | m3 | 1,035 | 88,102 | 91,186 | 2,625 |
| 9 | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 2,000 | 36,133 | 72,266 | 7,348 |
| 10 | 941955001 | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 20,000 | 2,264 | 45,280 | 0,620 |
| 11 | 94/3 | Zrubové sedenie 2x lavica +1x stôl | kpl | 1,000 | 524,300 | 524,300 | 0,000 |
| 12 | 998151111 | Presun hmôt | t | 6,604 | 7,987 | 52,746 | 0,000 |
| 13 | 712651111 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím | M2 | 22,800 | 4,655 | 106,134 | 0,000 |
| 14 | 712651311 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím- úprava pri hrebeni | M2 | 2,000 | 4,655 | 9,310 | 0,000 |
| 15 | 712651312 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím- úprava pri odkvape | M | 8,000 | 1,715 | 13,720 | 0,000 |
| 16 | 712651511 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 60°pribitím-podkladový pás | M2 | 22,800 | 1,078 | 24,578 | 0,000 |
| 17 | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 397,414 | 0,024 | 9,347 | 0,000 |
| 18 | 62811610014 0 | IKO asfaltový šindel - dodávka | M2 | 30,820 | 7,115 | 219,284 | 0,000 |
| 19 | 62881010001 0 | Dodávka - asfaltový pás A 330H -podkladová pás | M2 | 26,220 | 0,627 | 16,440 | 0,000 |
| 20 | 7623111041 | M+D Ocel.kotviaca pätká dreveného stĺpika | KS | 5,000 | 13,230 | 66,150 | 0,000 |
| 21 | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | M | 28,500 | 5,645 | 160,883 | 0,798 |
| 22 | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2 | m | 22,000 | 8,800 | 193,600 | 0,484 |
| 23 | 762341210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek | M2 | 22,800 | 3,283 | 74,852 | 0,000 |
| 24 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | M3 | 1,365 | 27,185 | 37,108 | 0,044 |
| 25 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m | % | 1 059,757 | 0,044 | 46,735 | 0,000 |
| 26 | 605/1 | Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky | m3 | 1,438 | 215,699 | 310,175 | 1,137 |
| 27 | 6119166600 | Dodávka paluboviek SM hrúbky 12 šírky 60 cm | m2 | 25,080 | 7,801 | 195,649 | 3,687 |
| 28 | 772506260 | Kladenie dlažby z kameňa na plocho do pieskového lôžka | m2 | 20,000 | 12,250 | 245,000 | 53,620 |
| 29 | 998772201 | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | % | 1 136,200 | 0,029 | 33,404 | 0,000 |
| 30 | BAZ-002 | Dodávka dlažby z prírodného kameňa | m2 | 21,000 | 41,356 | 868,476 | 0,000 |
| 31 | 783726202 | Nátery tesárskych konštrukcií | M2 | 54,650 | 5,390 | 294,564 | 0,929 |
| 32 | 783897170 | Penetrácia tesárskych konštrukcií | M2 | 54,650 | 0,441 | 24,101 | 0,492 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Celkom

3 907,512

73,604

Ing. Lukáš Straka
 Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
 IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534



ROZPOČET

Stavba: Kamenica - oddychová zóna pri prameni pod skalami

Objekt: Informačná tabuľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|------------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 133201103 | Hlbenie šachiet v hornine 3 do 100m3-výkop ručný | M3 | 0,400 | 39,062 | 15,625 | 0,000 |
| 2 | 133201109 | Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,400 | 4,472 | 1,789 | 0,000 |
| 3 | 162201201 | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4 | m3 | 0,400 | 6,926 | 2,770 | 0,000 |
| 4 | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 | m3 | 0,400 | 5,878 | 2,351 | 0,000 |
| 5 | 275261101 | Osadenie bloku pre konštrukciu základovej pätky objemu nad 0,03 do 0,06 m3 | ks | 2,000 | 2,270 | 4,540 | 0,290 |
| 6 | 275313711 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20 | m3 | 0,414 | 87,203 | 36,102 | 0,420 |
| 7 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 3,000 | 2,241 | 6,723 | 0,015 |
| 8 | 998151111 | Presun hmôt | t | 1,165 | 7,906 | 9,210 | 0,000 |
| 9 | 712651111 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím | M2 | 2,400 | 4,608 | 11,059 | 0,000 |
| 10 | 712651311 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím- úprava pri hrebeni | M2 | 1,000 | 4,608 | 4,608 | 0,000 |
| 11 | 712651312 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov do 60°pribitím- úprava pri odkvape | M | 4,000 | 1,698 | 6,792 | 0,000 |
| 12 | 712651511 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 60°pribitím-podkladový pás | M2 | 2,400 | 1,067 | 2,561 | 0,000 |
| 13 | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 64,292 | 0,023 | 1,497 | 0,000 |
| 14 | 62811610014 0 | IKO asfaltový šindeľ - dodávka | M2 | 5,060 | 7,043 | 35,638 | 0,000 |
| 15 | 62881010001 0 | Dodávka - asfaltový pás A 330H -podkladová pás | M2 | 2,760 | 0,622 | 1,717 | 0,000 |
| 16 | 762112110 | Montáž konštr.inf.tabule na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy do 120 cm2 | m | 4,400 | 3,385 | 14,894 | 0,004 |
| 17 | 762112130 | Montáž konštr.inf.tabule na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 224-288 cm2 | m | 8,000 | 4,258 | 34,064 | 0,016 |
| 18 | 762131124 | Montáž debnenia z dosák na pero a drážku-striešky | m2 | 2,400 | 4,976 | 11,942 | 0,000 |
| 19 | 762195000 | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia | m3 | 0,230 | 8,041 | 1,849 | 0,001 |
| 20 | 7623111041 | M+D Ocel.kotviaca pätka dreveného stĺpika | KS | 2,000 | 13,095 | 26,190 | 0,000 |
| 21 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m | % | 155,749 | 0,044 | 6,798 | 0,000 |
| 22 | 605/1 | Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky | m3 | 0,196 | 213,499 | 41,846 | 0,021 |
| 23 | 6119166600 | Dodávka paluboviek SM hrúbky 12 šírky 60 cm | m2 | 2,640 | 7,719 | 20,378 | 0,042 |
| 24 | 783726202 | Nátery tesárskych konštrukcií | M2 | 10,760 | 5,335 | 57,405 | 0,032 |
| 25 | 783897170 | Penetrácia tesárskych konštrukcií | M2 | 10,760 | 0,437 | 4,702 | 0,022 |

Celkom

363,050

0,863

Ing. Lukáš Straka

Okrajová 1364/4, 080 05 Prešov
IČO: 50 022 091 DIČ: 1085893534

