

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-03
Stavba: Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

JKSO:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:
Dátum: 19.8.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FINANCE - Stav s.r.o.

IČO: 45482489
IČ DPH: SK2023010891

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			527 352,94
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	527 352,94	121 291,18
Cena s DPH v EUR			648 644,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2025-03		
Stavba:	Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu		
Miesto:	Kamenica, okr. Sabinov	Dátum:	19.08.2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	FINANCE - Stav s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		527 352,94	648 644,12
1	SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie	218 542,82	268 807,67
11	Potrubia 1-3a	29 484,94	36 266,48
12	Potrubia 1-4-1c	51 404,00	63 226,92
13	Potrubia 5	128 863,61	158 502,24
14	Prepojovacie potrubie	8 790,27	10 812,03
2	SO 02 Čerpacia stanica – ATS	8 921,30	10 973,20
3	SO 03 Odborné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČS-ATS	1 602,14	1 970,63
4	SO 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie	273 499,05	336 403,83
41	Stoka A	145 372,56	178 808,25
42	Stoka AI-2	56 926,65	70 019,78
43	Stoka Ala	71 199,84	87 575,80
5	PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČS ATS	24 787,63	30 488,78