

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Časť:

11 - Potrubia 1-3a

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 484,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 484,94	23,00%	6 781,54

Cena s DPH

v EUR

36 266,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Cast':

11 - Potruba 1-3a

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 484,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 931,83

D 1

Zemné práce

14 457,72

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	270,000	0,17	47,18
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05	140,49
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,62	84,32
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	19,79	39,57
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,18	143,69
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,720	22,06	15,88
7	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	171,310	14,48	2 479,84
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	171,310	1,43	244,49
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	428,260	5,21	2 232,77
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	428,260	3,37	1 442,78
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	73,150	4,86	355,81
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,150	0,50	36,22
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,150	0,83	61,08
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	131,670	29,13	3 835,05
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	98,160	4,64	455,54
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,476	22,62	1 300,19
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	91,962	16,78	1 542,82

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 119,71

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,630	68,10	996,26
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,425	140,14	59,56
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,240	19,72	63,89

D 8

Rúrové vedenie

8 358.83

21	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,32	174,32
22	K	851379011.Sp	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 100 do DN 300 -0,073 t	m	1,000	22,48	22,48
23	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,04	50,08
24	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	59,07	118,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	30,84	30,84
26	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	118,54	118,54
27	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	27,15	27,15
28	M	5005192	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	1,000	184,51	184,51
29	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	33,95	33,95
30	M	552520060100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	131,46	131,46
31	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	133,000	1,17	156,24
32	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	133,000	17,20	2 288,12
33	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	32,53	65,07
34	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	175,29	350,58
35	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	31,31	62,62
36	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,31	20,31
37	M	5016331	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	796,71	796,71
38	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	14,83	14,83
39	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojíťm uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	767,87	767,87
40	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,58	40,58
41	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	204,67	204,67
42	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	34,11	34,11
43	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	133,000	1,01	134,29
44	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	133,000	6,77	900,01
45	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,46	550,91
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	34,71	104,13
47	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	22,99	68,97
48	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	71,37	71,37
49	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	101,31	101,31
50	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	89,05	89,05
51	M	5014810	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	268,08	268,08
52	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,13	22,25
53	M	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochrannou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	54,01	108,02
54	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	6,12	12,23
55	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	136,000	1,73	235,03
D 99 Presun hmôt HSV							4 995,57
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	122,715	40,71	4 995,57
D M Práce a dodávky M							553,11
D 21-M Elektromontáže							13,07
57	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,000	6,53	13,07
D 23-M Montáže potrubia							540,04
58	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,12	12,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,12	15,12
60	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,50	12,50
61	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	31,64	31,64
62	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	8,50	8,50
63	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	228,49	228,49
64	K	230204193.Sp	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	7,71	7,71
65	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	174,04	174,04
66	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,73	9,73
67	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	40,19	40,19