
 

 1   

Technická  správa 

 

Identifikačné údaje stavebného objektu 

Stavba:   Zberný dvor v obci Kamenica 

Miesto stavby :  Kamenica 

Katastrálne územie:  Kamenica 

Kraj:    Prešovský 

Číslo objektu:    SO 04  

Názov objektu:    Vodovodná prípojka  

Stupeň:    Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Investor :   Obec Kamenica 

Zodpovedný projektant: Ing. Soporský Richard 

Vihorlatská 15, 080 01 Prešov 

Úvod 

V obci Kamenica je navrhnutá výstavba zberného dvora. V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá vodo-

vodná prípojka, ktorá zabezpečí dodávku vody z existujúceho vodovodu pre navrhovanú kancelársku bunku.  

Podklady 

Podkladom pre spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) boli tieto dokumenty: 

a/ Východiskové  podklady a informácie dodané investorom stavby 

b/ Katastrálna mapa  

c/ Polohopisné a výškopisné zameranie, 2011 

d/ Rokovania a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii 

Funkčné a technické riešenie 

V blízkosti navrhovaného zberného dvora sa nachádza existujúci vodovod DN 100. Za napojením na existujúci 

vodovod je rozvod vody vedený priamo do zberného dvora, kde je pred oplotením na potrubí navrhnutá vodomerná 

šachta.  

Celková dĺžka vodovodnej prípojky je 35,0 m, profil potrubia D 32 je konštantný v celej dĺžke.  

Realizácia stavebného objektu 

Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých lomov sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc. 

Zemné práce 

Postup stavebných prác je potrebné vykonávať koordinovane s postupom na ostatných stavebných objektoch 

ako aj s výstavbou komunikácii.  

Pred zahájením výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami, aby 

nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať 

STN 73 6005. 

Výškové vedenie existujúcich rozvodov je v projektovej dokumentácii zakreslené iba orientačne. Pred zaháje-

ním výkopových prác je potrebné pomocou sond potvrdiť výškové usporiadanie existujúcich vedení. V prípade ne-

predvídanej kolízie sa prizve projektant k presnému určeniu trasy.  

Uloženie potrubia 

Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením, steny ryhy sa zabezpečia pažením. V 

blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na 

dne ryhy pieskové lôžko hrúbky 150 mm. Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu spod-

nej vody je potrebné ryhu odvodniť. Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu ako aj ukladaní a spájaní rúr je potrebné 

dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom potrubia. 

Obsyp a zásyp potrubia sa vykoná až po úspešne vykonanej tlakovej skúške. Potrubie sa obsype do výšky 300 

mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp 

v bezprostrednej blízkosti potrubia je potrebné vykonať zo zeminy  obdobných vlastností ako bolo popísané pri lôžku. 

Zásyp ryhy sa vykoná so zhutnením po vrstvách max. 300 mm hrubých. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je 

možné vykonať až po dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  
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Materiál potrubia 

Na výstavbu vodovodnej prípojky je navrhnuté potrubie z HD-PE rúr D32, PE 100, SDR 11. 

Ochrana konštrukcií 

Pri manipulácii a skladovaní PE potrubia je potrebné dodržať pokyny výrobcu, aby nedošlo k poškodeniu po-

trubia. Pred montážou potrubia musí byť vykonaná kontrola značenia, rozmerov rúr a tvaroviek. Súčasne sa kontrolujú 

či rúry a tvarovky nevykazujú závady v dôsledku skladovania a manipulácie. Pri kusových rúrach neopatrených zátka-

mi je nutné vykonať kontrolu priechodnosti. Poškodenie povrchu rúr a tvaroviek nesmie prekročiť 10 % min. hrúbky 

steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať resp. sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia vyradiť. 

Zváranie potrubia PE, kontrola akosti zvarov 

Zváranie potrubia HD-PE sa vykonáva podľa technologického postupu stanoveného výrobcom potrubia. Spája-

nie potrubia sa vykoná pomocou elektrotvaroviek. Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené a odmastené 

určenými chemickými prípravkami.  

Potrubie sa bude zvárať vedľa ryhy. Minimálny polomer ohybu pri montáži nesmie v závislosti od vonkajšej tep-

loty klesnúť pod normou stanovené hodnoty. Spôsob montáže musí vylúčiť možnosť vzniku neprípustných napätí 

v potrubí. Potrubie je potrebné ukladať do ryhy za najnižších denných teplôt z dôvodu rozťažnosti potrubia PE. 

Označenie potrubia 

V lomových bodoch sa potrubie musí označiť tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. Vykoná 

sa pomocou orientačných tabuliek umiestnených na stĺpikoch alebo objektoch. Pre zistenie trasy vodovodu musí byť na 

potrubí upevnený izolovaný signalizačný vodič min. prierezu 4 mm
2
. Najväčšia vzdialenosť vývodov signalizačného 

vodiča môže byť  300  m s vývodom signalizačného vodiča do poklopu, prípadne do OS. Po celej dĺžke sa nad potru-

bie umiestni výstražná fólia bielej farby.  

Objekty na sieti 

Meranie potreby vody sa bude uskutočňovať v plastovej vodomernej šachte, ktorej typ je potrebné odsúhlasiť 

s prevádzkovateľom. Alternatívne je možné použitie prefabrikovanej vodomernej šachty.  

Výpočet potreby vody  

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.  

Počet zamestnancov          2 zamestnanci 

Potreba vody              80 l/zam/deň 

 

Priemerná denná potreba vody 

Qp = n * q  = 2*80 = 160 ld
-1

 = 0,002 ls
-1

   

 

Bezpečnosť pri práci 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je po-

trebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia 

pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodáva-

teľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, 

ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 

vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa staveb-

nými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  el. vedenia. 

V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať 

podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 

Starostlivosť o životné prostredie  

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie 

stavby.               

 

 

 

Prešov, február 2011       Vypracoval : Ing. Soporský  Richard 

 


