Technicka sprava

Identifikaéné udaje stavebného objektu

Stavba: Zberny dvor v obci Kamenica

Miesto stavby : Kamenica

Katastralne tizemie: Kamenica

Kraj: Presovsky

Cislo objektu: SO 03

Néazov objektu: Kanaliza¢na pripojka

Stupen: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Investor : Obec Kamenica

Zodpovedny projektant: Ing. Soporsky Richard
Vihorlatska 15, 080 01 Presov

Uvod

V obci Kamenica je navrhnutd vystavba zberného dvora. V ramci tohto stavebného objektu je navrhnuta kanali-
zacna pripojka, ktora zabezpeci odvedenie vyhradne splaskovych odpadovych vod z navrhovanej kancelarskej bunky
do existujucej splaskovej kanalizacie.

Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) boli tieto dokumenty:
a/ Vychodiskové podklady a informacie dodané investorom stavby

b/ Katastralna mapa

¢/ Polohopisné a vyskopisné zameranie, 2011

d/ Rokovania a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

Funkéné a technické rieSenie

V blizkosti navrhovaného zberného dvora sa nachadza existujica splaskova kanalizacia. Od zatstenia do exis-
tujicej kanalizacie je navrhovana pripojka vedena priamo do arealu zberného dvora, kde je vo vzdialenosti cca 1,0 m
za oplotenim navrhnuta revizna $achta.

Celkova diZka kanalizaénej pripojky je 27,5 m, profil potrubia DN 150 je konstantny v celej dizke.

Realizacia stavebného objektu

Vytyc€enie
Priestorova poloha jednotlivych reviznych Sachiet sa v teréne vytyci na zdklade zoznamu suradnic.

Zemné prace a uloZenie potrubia

Pred zahajenim vykopovych préc je potrebné vytycit' podzemné siete spravcami, aby nedoslo k ich pripadnému
poskodeniu.

V mieste krizenia s existujucimi vedeniami je potrebné pouzit’ ruény vykop. V pripade nepredvidanej kolizie sa
prizve projektant k presnému urceniu trasy kanalizacie. Pri krizeni a subehu s ostatnymi inZinierskymi sietami je po-
trebné dodrzat’ STN 73 6005. Zemné prace je potrebné vykonavat’' v zmysle STN 73 3050. Pri vystavbe ryh je potreb-
né odborne zapazit’ vykop z bezpecnostného hl'adiska.

Pri realizacii 16Zka, obsypu a zasypu je potrebné dodrzat’ podmienky vystavby predpisané vyrobcom potrubia.
Po tprave dna v predpisanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy 16zko hriibky 150 mm zo Strkopiesku. V pripade
nivelety po usekoch. S jednotlivymi kusmi potrubia je mozné manipulovat’ ru¢ne alebo pomocou mechanizmov.

Potrubie sa obsype Strkopieskom do vysky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnenim bokov obsypu, priCom sa
obsyp priamo nad potrubim nezhutiuje.

Skuska vodotesnosti za ti€elom preukazania kvality spojov sa vykond v zmysle STN 73 6716. Po tispeSne vy-
konanej skuske vodotesnosti sa vykona zhutneny zasyp ryhy po vrstvach max. 300 mm vysokych. Zhutilovanie spét-
ného zasypu na pozadovani mieru zhutnenia sa vykona rovnomerne po celej Sirke ryhy. Zhutniovanie zasypu tazkymi
mechanizmami je mozné vykonat’ az po dosiahnuti vysky zhutneného zasypu 1,0 m.

Upozornenie

- Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné pomocou ru¢ne kopanej sondy potvrdit’ polohu, material a dimen-
ziu existujiiceho potrubia.



- Zacatie vykopovych prac v ochrannom pasme existujucich vedeni je potrebné vopred oznamit’ zodpovednym
pracovnikom dotknutych organizacii.

- Pri krizeni navrhovanej kanalizacie S plynovodmi je potrebné prizvat’ zodpovedného pracovnika SPP
k prekontrolovaniu plynového zariadenia a obsypu.

Material potrubia

Na vystavbu kanaliza¢nej pripojky je navrhnuté potrubie z hydraulicky hladkych rar PVC resp. HD-PE SN 8,
profilu DN 150. Spoje medzi jednotlivymi réirami sa vyhotovia pomocou gumovych tesniacich kriizkov. Zastvanie
rovného konca riry do hrdla sa robi pomocou montaznych pripravkov. Predpisana technoldgia spajania rir spracovana
vyrobcom rir je suéastou dodavky rrového materialu.

Objekty na sieti

V lomovych bodoch kanaliza¢nej pripojky sa vybuduju revizne plastové Sachty z prefabrikovanych skruzi
s prefabrikovanym, resp. s monolitickym dnom, ktoré buda ukoncené liatinovym poklopom. Vstup do Sachiet bude
umozneny pomocou kapsového a vidlicovych stipadiel.

Vypocet potreby vody — celkovy stav

Vypocet potreby vody je vypracovany na zéklade Vyhlasky zivotného prostredia SR zo dna 14.11.2006.
Pocet zamestnancov 2 zamestnanci
Potreba vody 80 l/zam/den

Priemerna denna potreba vody
Qy=n*q =2*80 =160 Id" = 0,002 Is™

Bezpecénost’ pri praci

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné vytycit’ vSetky podzemné inzinierske siete. Pocas vystavby je po-
trebné dodrziavat’ vetky platné bezpe¢nostné predpisy a opatrenia vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpe¢nosti zdravia
pri praci. VSetci pracovnici musia byt’ preukazatelne pouceni o bezpecnosti pri praci. Dodévatel’ musi v rdmci dodava-
tel'skej dokumentacie vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej sucastou musi byt technologicky postup,
ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ najmé predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o
vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa staveb-
nymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materiadlov nesmu byt’ v ochrannom pasme el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujucich vedeni vykonavat’ prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodrziavat
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Od dodavaterl’a stavby sa v§eobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti na okolie
stavhy.

Presov, februar 2011 Vypracoval : Ing. Soporsky Richard



