Technicka sprava

Identifikaéné udaje stavebného objektu

Stavba: Zberny dvor v obci Kamenica

Miesto stavby : Kamenica

Katastralne tizemie: Kamenica

Kraj: Presovsky

Cislo objektu: SO 04

Nézov objektu: Vodovodna pripojka

Stupen: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Investor : Obec Kamenica

Zodpovedny projektant: Ing. Soporsky Richard
Vihorlatska 15, 080 01 Presov

Uvod

V obci Kamenica je navrhnutéd vystavba zberného dvora. V ramci tohto stavebného objektu je navrhnuta vodo-
vodna pripojka, ktora zabezpeéi dodavku vody z existujuceho vodovodu pre navrhovanu kancelarsku bunku.

Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentécie na stavebné povolenie (DSP) boli tieto dokumenty:
a/ Vychodiskové podklady a informacie dodané investorom stavby

b/ Katastralna mapa

¢/ Polohopisné a vyskopisné zameranie, 2011

d/ Rokovania a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

Funkéné a technické rieSenie

V blizkosti navrhovaného zberného dvora sa nachadza existujuci vodovod DN 100. Za napojenim na existujuci
vodovod je rozvod vody vedeny priamo do zberného dvora, kde je pred oplotenim na potrubi navrhnutd vodomerna
Sachta.

Celkova dizka vodovodnej pripojky je 35,0 m, profil potrubia D 32 je konstantny v celej dizke.

Realizacia stavebného objektu

Vytycenie
Priestorova poloha jednotlivych lomov sa v teréne vytyéi na zaklade zoznamu stradnic.

Zemné prace

Postup stavebnych prac je potrebné vykonavat’ koordinovane s postupom na ostatnych stavebnych objektoch
ako aj s vystavbou komunikacii.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit’ jednotlivé podzemné siete ich spravcami, aby
nedoslo k ich pripadnému poskodeniu. Pri krizeni a stibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat’
STN 73 6005.

Vyskové vedenie existujicich rozvodov je v projektovej dokumentacii zakreslené iba orientacne. Pred zahaje-
nim vykopovych prac je potrebné pomocou sond potvrdit’ vyskové usporiadanie existujicich vedeni. V pripade ne-
predvidanej kolizie sa prizve projektant k presnému urceniu trasy.

UloZenie potrubia

Vykopové prace sa zrealizuju strojne s ruénym dokopanim a dodéistenim, steny ryhy sa zabezpecia pazenim. V
blizkosti podzemnych vedenti je potrebné pouzit’ rué¢ny vykop. Po iprave dna v predpisanom tvare a sklone sa zriadi na
dne ryhy pieskové 16zko hriibky 150 mm. Pocas vystavby potrubia musi byt’ dno ryhy suché. V pripade vyskytu spod-
nej vody je potrebné ryhu odvodnit’. Pri realizacii 10zka, obsypu a zasypu ako aj ukladani a spajani rur je potrebné
dodrzat’ podmienky vystavby predpisané vyrobcom potrubia.

Obsyp a zasyp potrubia sa vykona az po Uspesne vykonanej tlakovej skuske. Potrubie sa obsype do vysky 300
mm nad vrchol potrubia so zhutnenim bokov obsypu, pri¢om sa obsyp priamo nad potrubim nezhutfiuje. Obsyp
V bezprostrednej blizkosti potrubia je potrebné vykonat’ zo zeminy obdobnych vlastnosti ako bolo popisané pri 16zku.
Zasyp ryhy sa vykona so zhutnenim po vrstvach max. 300 mm hrubych. Zhutiovanie zasypu t'azkymi mechanizmami je
mozné vykonat’ az po dosiahnuti vysky zhutneného zasypu 1,0 m.



Material potrubia
Na vystavbu vodovodnej pripojky je navrhnuté potrubie z HD-PE rur D32, PE 100, SDR 11.

Ochrana konS$trukeii

Pri manipulacii a skladovani PE potrubia je potrebné dodrzat’ pokyny vyrobcu, aby nedoslo k poskodeniu po-
trubia. Pred montazou potrubia musi byt’ vykonana kontrola znacenia, rozmerov rur a tvaroviek. Stucasne sa kontroluji
¢irary a tvarovky nevykazuji zavady v dosledku skladovania a manipulacie. Pri kusovych rrach neopatrenych zatka-
mi je nutné vykonat’ kontrolu priechodnosti. Poskodenie povrchu rar a tvaroviek nesmie prekrocit’ 10 % min. hrabky
steny. Viac poskodené miesta sa musia odrezat’ resp. sa rara vyradi. Po§kodené tvarovky sa musia vyradit’.

Zvaranie potrubia PE, kontrola akosti zvarov

Zvaranie potrubia HD-PE sa vykonava podl'a technologického postupu stanoveného vyrobcom potrubia. Spéja-
nie potrubia sa vykona pomocou elektrotvaroviek. Spajané konce rur musia byt mechanicky o¢istené a odmastené
urcenymi chemickymi pripravkami.

Potrubie sa bude zvarat’ vedla ryhy. Minimalny polomer ohybu pri montazi nesmie v zavislosti od vonkajsej tep-
loty klesnat’ pod normou stanovené hodnoty. Spdsob montdze musi vylucit moznost’ vzniku nepripustnych napéti
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Oznacenie potrubia

V lomovych bodoch sa potrubie musi oznacit’ tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. Vykona
sa pomocou orientaénych tabuliek umiestnenych na stipikoch alebo objektoch. Pre zistenie trasy vodovodu musi byt’ na
potrubi upevneny izolovany signaliza¢ny vodi¢ min. prierezu 4 mm?. Najvicsia vzdialenost’ vyvodov signaliza¢ného
vodi¢a méze byt 300 m s vyvodom signalizaéného vodi¢a do poklopu, pripadne do OS. Po celej dizke sa nad potru-
bie umiestni vystrazna folia bielej farby.

Objekty na sieti

Meranie potreby vody sa bude uskuto¢novat’ v plastovej vodomernej Sachte, ktorej typ je potrebné odsuhlasit’
s prevadzkovatel'om. Alternativne je mozné pouzitie prefabrikovanej vodomernej sachty.

Vypocet potreby vody

Vypocet potreby vody je vypracovany na zaklade Vyhlasky zivotného prostredia SR zo dna 14.11.2006.
Pocet zamestnancov 2 zamestnanci
Potreba vody 80 l/zam/den

Priemerna denna potreba vody
Qy=n*q =2*80 =160 Id" = 0,002 Is*

Bezpecénost’ pri praci

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné vytycit’ vSetky podzemné inzinierske siete. Pocas vystavby je po-
trebné dodrziavat’ vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecénosti zdravia
pri praci. Vsetci pracovnici musia byt preukazatel'ne pouceni o bezpecnosti pri praci. Dodavatel’ musi v ramci dodava-
tel'skej dokumentacie vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpeénosti prace. Jej sucast’ou musi byt’ technologicky postup,
ktory musi byt’ k dispozicii na stavbe.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ najmé predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o
vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulécii sa staveb-
nymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu byt v ochrannom pasme el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujucich vedeni vykonavat’ prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodrziavat’
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

Starostlivost’ 0 Zivotné prostredie

Od dodavaterl’a stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti na okolie
stavby.

Presov, februar 2011 Vypracoval : Ing. Soporsky Richard



