
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 372,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 145 372,56 23,00% 33 435,69

Cena s DPH v EUR 178 808,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie 

41 - Stoka A

FINANCE - Stav s.r.o.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 145 372,56

D HSV Práce a dodávky HSV 145 372,56

D 1 Zemné práce 58 773,75

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,12500t
m2 7,700 4,09 31,47

2 K 113107222.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 355,300 1,64 582,97

3 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 7,700 12,98 99,95

4 K 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 363,000 1,04 377,10

5 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 355,300 1,64 582,97

6 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 15,000 14,05 210,73

7 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 35,000 5,62 196,75

8 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,300 19,79 65,30

9 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,100 24,56 27,02

10 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 3,300 15,14 49,95

11 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 7,18 215,53

12 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 9,972 22,06 219,96

13 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 688,150 14,48 9 961,47

14 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 688,150 1,43 982,12

15 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 115,420 5,21 601,75

16 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 1 300,930 9,37 12 188,32

17 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 115,420 3,37 388,84

18 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 1 300,930 5,55 7 224,58

19 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 238,095 3,77 896,90

20 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 238,095 0,40 94,78

21 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 238,095 0,75 177,99

22 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 428,571 29,13 12 482,65

23 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 450,055 4,35 1 957,52

24 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 185,127 22,62 4 187,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 296,203 16,78 4 969,31

D 2 Zakladanie 306,31

26 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 

drveného, frakcie 16 - 125 mm
m3 3,974 77,08 306,31

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 094,13

27 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 36,630 68,10 2 494,40

28 K 452112111.S
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 9,000 9,57 86,16

29 M 592240012800.S
Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 13-100, DN 

1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm
ks 9,000 49,45 445,02

30 K 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20
m3 0,070 140,14 9,81

31 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 2,979 19,72 58,74

D 5 Komunikácie 6 878,53

32 K 564651114.S

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 

mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 

mm

m2 363,000 9,61 3 489,03

33 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 363,000 8,40 3 048,50

34 K 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm
m2 7,700 18,43 141,89

35 K 573231109.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 15,400 0,64 9,87

36 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 7,700 12,82 98,68

37 K 599142111.S
Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár 

hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm
m 16,000 5,66 90,56

D 8 Rúrové vedenie 24 799,89

38 K 871366030.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 250
m 324,000 1,11 358,60

39 M 286110003400.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 54,001 196,49 10 610,41

40 K 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm m 333,000 3,00 999,00

41 M 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s 

príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre 

DN 150-300

ks 1,009 1 788,42 1 804,51

42 K 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250 m 333,000 4,28 1 425,76

43 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna 

pre šachty DN 1000
ks 9,000 59,01 531,09

44 M 592240004000.S
Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú 

šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm
ks 9,000 434,82 3 913,34

45 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 18,000 39,14 704,45

46 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 18,000 52,35 942,29

47 M 592240004500.S
Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie 

šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000
ks 27,000 9,96 268,95

48 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 9,000 39,14 352,22

49 M 592240013930.S

Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 

mm, hr. steny 90 mm

ks 9,000 92,98 836,83

50 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 9,000 33,59 302,33

51 M 592240008400.S
Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre 

revízne šachty DN 630 až 1000
ks 9,000 194,46 1 750,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 612,15

52 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 14,000 4,89 68,50

53 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 256,883 2,00 513,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 2 311,947 0,41 942,74

55 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 256,883 5,84 1 501,39

56 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 256,883 87,38 22 446,09

57 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 256,883 0,54 139,66

D 99 Presun hmôt HSV 25 907,80

58 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 607,168 42,67 25 907,80
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