
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 790,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 790,27 23,00% 2 021,76

Cena s DPH v EUR 10 812,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

14 - Prepojovacie potrubie

FINANCE - Stav s.r.o.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 790,27

D HSV Práce a dodávky HSV 7 828,08

D 1 Zemné práce 2 978,35

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,12500t
m2 9,900 4,09 40,47

2 K 113307112.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t
m2 9,900 5,72 56,61

3 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 9,900 12,98 128,51

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 15,000 14,05 210,73

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 40,000 5,62 224,85

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,200 19,79 43,53

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,100 24,56 27,02

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 15,14 16,65

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 12,000 7,18 86,21

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 8,784 22,06 193,76

11 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 21,430 26,11 559,47

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 22,430 1,43 32,01

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 23,120 5,21 120,54

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 23,120 3,37 77,89

15 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 9,570 4,86 46,55

16 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 9,570 0,50 4,74

17 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,570 0,83 7,99

18 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 17,226 29,13 501,73

19 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 11,860 4,64 55,04

20 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 10,999 22,62 248,81

21 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 17,598 16,78 295,24

D 4 Vodorovné konštrukcie 267,79

22 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 2,784 68,10 189,58

23 K 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20
m3 0,264 140,14 37,00

24 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 2,090 19,72 41,21

D 5 Komunikácie 573,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 564651114.S

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 

mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 

mm

m2 9,900 9,61 95,16

26 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 9,900 8,40 83,14

27 K 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm
m2 9,900 18,43 182,43

28 K 573231109.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 19,800 0,64 12,69

29 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 9,900 12,82 126,87

30 K 599142111.S
Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár 

hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm
m 13,000 5,66 73,58

D 8 Rúrové vedenie 2 043,09

31 K 850265121.S
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 

DN 100
ks 1,000 174,32 174,32

32 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 2,000 27,15 54,29

33 M 5005192

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range 

hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou 

úpravou, na vodu, č. 799410000016

ks 2,000 184,51 369,03

34 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 

100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 17,400 1,17 20,44

35 M 286130055800.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 17,400 17,20 299,35

36 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 40,58 40,58

37 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 204,67 204,67

38 M
422210001900.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 34,11 34,11

39 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 17,400 1,01 17,57

40 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 17,400 6,77 117,75

41 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 275,46 550,91

42 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 34,71 34,71

43 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 1,000 22,99 22,99

44 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 1,000 11,13 11,13

45 M VK14075

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x2250mm

ks 1,000 54,01 54,01

46 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 1,000 6,12 6,12

47 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 18,000 1,73 31,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 634,70

48 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 9,000 4,89 44,04

49 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 5,940 2,00 11,88

50 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 53,460 0,41 21,80

51 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 5,940 5,84 34,72

52 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 5,940 87,38 519,03

53 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 5,940 0,54 3,23

D 99 Presun hmôt HSV 1 330,28

54 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 32,678 40,71 1 330,28

D M Práce a dodávky M 962,19

D 21-M Elektromontáže 26,14

55 K 210040512 Ukončenie vodičov svorkou ks 4,000 6,53 26,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 23-M Montáže potrubia 936,05

56 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 13,33 26,66

57 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 54,50 108,99

58 K 230203167.S
Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 13,40 26,80

59 M 286530186200.S
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 52,08 104,16

60 K 230203213.S Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000 19,32 38,64

61 M 286530074600.S Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000 78,41 156,82

62 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 2,000 8,50 17,01

63 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 2,000 228,49 456,97
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