
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 863,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 128 863,61 23,00% 29 638,63

Cena s DPH v EUR 158 502,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

13 - Potrubia 5

FINANCE - Stav s.r.o.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 128 863,61

D HSV Práce a dodávky HSV 126 964,89

D 1 Zemné práce 43 607,47

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,12500t
m2 49,500 4,09 202,33

2 K 113107222.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 357,500 1,64 586,58

3 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 49,500 12,98 642,54

4 K 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 407,000 1,04 422,81

5 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 357,500 1,64 586,58

6 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 15,000 14,05 210,73

7 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 40,000 5,62 224,85

8 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,300 19,79 65,30

9 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,100 24,56 27,02

10 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 3,300 15,14 49,95

11 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 7,18 215,53

12 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 9,972 22,06 219,96

13 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 543,210 14,48 7 863,36

14 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 543,210 1,43 775,26

15 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 1 218,680 5,21 6 353,70

16 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 1 218,680 3,37 4 105,65

17 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 203,500 3,77 766,58

18 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 203,500 0,40 81,00

19 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 203,500 0,75 152,13

20 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 366,300 29,13 10 668,93

21 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 339,710 4,35 1 477,57

22 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 159,896 22,62 3 617,06

23 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 255,834 16,78 4 292,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 105,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 40,700 68,10 2 771,55

25 K 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20
m3 1,158 140,14 162,28

26 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 8,690 19,72 171,35

D 5 Komunikácie 9 460,65

27 K 564651114.S

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 

mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 

mm

m2 407,000 9,61 3 911,94

28 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 407,000 8,40 3 418,01

29 K 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm
m2 49,500 18,43 912,15

30 K 573231109.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 99,000 0,64 63,44

31 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 49,500 12,82 634,37

32 K 599142111.S
Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár 

hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm
m 92,000 5,66 520,74

D 8 Rúrové vedenie 17 661,20

33 K 850265121.S
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 

DN 100
ks 1,000 174,32 174,32

34 K 851379011.Sp
Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od 

DN 100 do DN 300 -0,073 t
m 1,000 22,48 22,48

35 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 4,000 25,04 100,16

36 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 4,000 59,07 236,27

37 K 857244121.S
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 1,000 30,84 30,84

38 M 552520059800.S
T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 1,000 118,54 118,54

39 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 27,15 27,15

40 M 5005192

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range 

hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou 

úpravou, na vodu, č. 799410000016

ks 1,000 184,51 184,51

41 K 857264121.S
Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 33,95 33,95

42 M 552520060100.S
T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 1,000 131,46 131,46

43 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 

100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 370,000 1,17 434,66

44 M 286130055800.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 370,000 17,20 6 365,44

45 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 4,000 32,53 130,14

46 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 4,000 175,29 701,17

47 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 4,000 31,31 125,24

48 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 1,000 20,31 20,31

49 M 5016331
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1305, voda a kanál
ks 1,000 796,71 796,71

50 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 3,000 14,83 44,48

51 M 449160000800.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na 

vodu

ks 3,000 767,87 2 303,62

52 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 40,58 40,58

53 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 204,67 204,67

54 M
422210001900.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 34,11 34,11

55 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 370,000 1,01 373,59

56 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 370,000 6,77 2 503,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 275,46 550,91

58 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 34,71 138,83

59 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 4,000 22,99 91,96

60 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 3,000 71,37 214,11

61 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá 

liatina GG 200 bitúmenovaná
ks 3,000 101,31 303,93

62 K 899401113.Sp Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy ks 1,000 89,05 89,05

63 M 5014810
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 1,000 268,08 268,08

64 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 3,000 11,13 33,38

65 M VK14075

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x2250mm

ks 3,000 54,01 162,03

66 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 3,000 6,12 18,35

67 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 377,500 1,73 652,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 640,50

68 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 90,000 4,89 440,39

69 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 283,598 2,00 567,20

70 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 2 552,382 0,41 1 040,78

71 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 283,598 5,84 1 657,53

72 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 283,598 87,38 24 780,41

73 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 283,598 0,54 154,19

D 99 Presun hmôt HSV 24 489,89

74 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 601,588 40,71 24 489,89

D M Práce a dodávky M 1 898,72

D 21-M Elektromontáže 52,27

75 K 210040512 Ukončenie vodičov svorkou ks 8,000 6,53 52,27

D 23-M Montáže potrubia 1 846,45

76 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000 12,12 24,23

77 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 15,12 30,23

78 K 230203144.S
Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 

110/90 mm
ks 1,000 12,50 12,50

79 M 286530190800.S
Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 

mm
ks 1,000 31,64 31,64

80 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 3,000 13,33 39,99

81 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 3,000 54,50 163,49

82 K 230203152.Sp
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 4,000 13,14 52,54

83 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 4,000 64,65 258,60

84 K 230203167.S
Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 1,000 13,40 13,40

85 M 286530186200.S
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 1,000 52,08 52,08

86 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 2,000 12,73 25,46

87 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 2,000 286,89 573,79

88 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 1,000 8,50 8,50

89 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 1,000 228,49 228,49

90 K 230204193.Sp
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 90 mm
ks 1,000 7,71 7,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

91 M 286530153900.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80
ks 1,000 174,04 174,04

92 K 230220011.S Montáž orientačného stĺpika ks 3,000 9,73 29,18

93 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 3,000 40,19 120,58
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