
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 602,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 602,14 23,00% 368,49

Cena s DPH v EUR 1 970,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

3 - SO 03 Odberné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČS-ATS

FINANCE - Stav s.r.o.

Strana 1 z 2



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 602,14

D M Práce a dodávky M 1 331,17

D 21-M Elektromontáže 984,86

1 K 210010093.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená 

voľne
m 19,000 2,25 42,80

2 M 286130073700.S
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 90, 

HDPE
m 19,000 2,56 48,70

3 K 210010584.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená 

pevne
m 2,000 2,11 4,21

4 M 345710000400.S
Rúrka tuhá hrdlová 1532 s nízkou mechanickou 

odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm
m 2,000 1,18 2,37

5 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks 16,000 2,69 43,03

6 M 345810005300.S
Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-

35
ks 16,000 12,72 203,50

7 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 1,000 2,25 2,25

8 M 345290004700.S
Poistková vložka nožová PNA000 25A gG, veľkosť 

000
ks 1,000 2,44 2,44

9 K 210193002.S Skriňa pilierová ks 1,000 27,82 27,82

10 M 357120019400.S

Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 

modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 

mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 389,15 389,15

11 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 19,000 1,37 26,01

12 M 341110001800.S Kábel medený CYKY 4x16 mm2 m 19,000 9,70 184,28

13 K 210950201.S
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 19,000 0,44 8,30

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 346,31

14 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 16,000 7,90 126,45

15 K 460420041.S
Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez 

zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm
m 16,000 8,49 135,77

16 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 1,075 21,15 22,73

17 K 460490011.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 22 cm
m 16,000 0,71 11,34

18 M
283230008000.S

cp
Výstražná fóla PE, š. 220, farba červená m 16,000 0,16 2,49

19 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 16,000 2,97 47,53

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 270,97

20 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 8,000 2,62 20,97

21 K HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 

rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

hod 10,000 25,00 250,00
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