
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 404,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 51 404,00 23,00% 11 822,92

Cena s DPH v EUR 63 226,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

12 - Potrubia 1-4-1c

FINANCE - Stav s.r.o.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 404,00

D HSV Práce a dodávky HSV 50 444,98

D 1 Zemné práce 16 140,66

1 K 113107112.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr.100 do 200 mm,  -0,24000t
m2 121,000 5,72 691,93

2 K 113107122.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 121,000 12,98 1 570,65

3 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,12500t
m2 121,000 4,09 494,57

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 15,000 14,05 210,73

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 20,000 5,62 112,43

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 5,500 19,79 108,83

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 2,000 24,56 49,13

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,400 15,14 66,60

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 20,000 7,18 143,69

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 7,920 22,06 174,70

11 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 115,870 14,48 1 677,30

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 115,870 1,43 165,37

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 410,610 5,21 2 140,75

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 410,610 3,37 1 383,32

15 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 71,225 4,86 346,44

16 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 71,225 0,50 35,27

17 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 71,225 0,83 59,47

18 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 128,205 29,13 3 734,13

19 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 44,645 4,64 207,19

20 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 55,963 22,62 1 265,96

21 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 89,541 16,78 1 502,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 138,72

22 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 14,245 68,10 970,04

23 K 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20
m3 0,586 140,14 82,12

24 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 4,390 19,72 86,56

D 5 Komunikácie 7 382,50

12 - Potrubia 1-4-1c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 564651114.S

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 

mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 

mm

m2 121,000 9,61 1 163,01

26 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 121,000 8,40 1 016,17

27 K 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm
m2 121,000 18,43 2 229,69

28 K 573231109.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 242,000 0,64 155,07

29 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 121,000 12,82 1 550,68

30 K 599142111.S
Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár 

hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm
m 224,000 5,66 1 267,88

D 8 Rúrové vedenie 8 261,24

31 K 850265121.S
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 

DN 100
ks 1,000 174,32 174,32

32 K 851379011.Sp
Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od 

DN 100 do DN 300 -0,073 t
m 1,000 22,48 22,48

33 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 2,000 25,04 50,08

34 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 2,000 59,07 118,14

35 K 857244121.S
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 1,000 30,84 30,84

36 M 552520059800.S
T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 1,000 118,54 118,54

37 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 27,15 27,15

38 M 5005192

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range 

hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou 

úpravou, na vodu, č. 799410000016

ks 1,000 184,51 184,51

39 K 857264121.S
Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 33,95 33,95

40 M 552520060100.S
T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 1,000 131,46 131,46

41 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 

100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 129,500 1,17 152,13

42 M 286130055800.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 129,500 17,20 2 227,90

43 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 2,000 32,53 65,07

44 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 2,000 175,29 350,58

45 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 2,000 31,31 62,62

46 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 1,000 20,31 20,31

47 M 5016331
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1305, voda a kanál
ks 1,000 796,71 796,71

48 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 1,000 14,83 14,83

49 M 449160000800.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na 

vodu

ks 1,000 767,87 767,87

50 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 40,58 40,58

51 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 204,67 204,67

52 M
422210001900.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 34,11 34,11

53 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 129,500 1,01 130,76

54 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 129,500 6,77 876,33

55 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 275,46 550,91

56 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 3,000 34,71 104,13

57 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 3,000 22,99 68,97

58 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 71,37 71,37

59 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá 

liatina GG 200 bitúmenovaná
ks 1,000 101,31 101,31

60 K 899401113.Sp Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy ks 1,000 89,05 89,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 M 5014810
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 1,000 268,08 268,08

62 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 2,000 11,13 22,25

63 M VK14075

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x2250mm

ks 2,000 54,01 108,02

64 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 2,000 6,12 12,23

65 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 132,500 1,73 228,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 302,88

66 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 220,000 4,89 1 076,50

67 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 72,673 2,00 145,35

68 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 654,057 0,41 266,70

69 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 72,673 5,84 424,75

70 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 72,673 87,38 6 350,07

71 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 72,673 0,54 39,51

D 99 Presun hmôt HSV 9 218,98

72 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 226,462 40,71 9 218,98

D M Práce a dodávky M 959,02

D 21-M Elektromontáže 26,14

73 K 210040512 Ukončenie vodičov svorkou ks 4,000 6,53 26,14

D 23-M Montáže potrubia 932,88

74 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 4,000 12,12 48,47

75 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 4,000 15,12 60,47

76 K 230203144.S
Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 

110/90 mm
ks 1,000 12,50 12,50

77 M 286530190800.S
Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 

mm
ks 1,000 31,64 31,64

78 K 230203152.Sp
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 4,000 13,14 52,54

79 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 4,000 64,65 258,60

80 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 1,000 8,50 8,50

81 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 1,000 228,49 228,49

82 K 230204193.Sp
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 90 mm
ks 1,000 7,71 7,71

83 M 286530153900.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80
ks 1,000 174,04 174,04

84 K 230220011.S Montáž orientačného stĺpika ks 1,000 9,73 9,73

85 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 1,000 40,19 40,19
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